



ROMANIA  
JUDETUL IASI  
UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALA COMUNA MIROSLAVA  
Adresa : loc. Miroslava, com. Miroslava, jud. Iași,  
str. Constantin Langa nr. 93, Tel .0232-295680/Fax. 0332-424444/



Nr. 6162/17.02.2020

În atenția operatorilor economici,

Interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect:

**"Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 3.752.683,20 lei destinată prefinanțării și/sau cofinanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană"**

Referitor la procedura de atribuire a contractului mai sus menționat, inițiată prin anunțul de publicitate nr. ADV1128422/05.02.2020 ca urmare a unor solicitări primite de către autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, comunicăm operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire, următorul:

**RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI**

**1.Întrebare: "Se va solicita o nouă prelungire a perioadei de implementare cu încă 24 de luni, și anume de la data de 22.03.2020 (stipulat în AA atașat la răspunsul clarificării din data de 11.02.2020), corelat cu perioada de tragere solicitată în documentația de atribuire?"**

Răspuns: Nu.

**2.Întrebare: "Solicităm comunicarea ultimului buget actualizat aferent AA nr.6 din 06.12.2019"**

Răspuns: Am anexat prezentei documentele solicitate.

**3.Întrebare: "Solicităm comunicarea ultimei declarații actualizate de eșalonare a plăților"**

Răspuns: Am anexat prezentei documentele solicitate.

**4.Întrebare: "Solicităm comunicarea unei situații, a unui tabel cu contractele încheiate cu furnizorii din proiect, plățile efectuate până acum și diferența de achitat"**

Răspuns: Am anexat prezentei documentele solicitate.

**5.Întrebare: "Puteți să ne transmiteți in format Word editabil, formularele 1-7?"**

Răspuns: Am anexat documentele solicitate în răspunsul formulat în data de 13.02.2020.

6. Autoritatea contractanta comunica operatorilor economici interesati de participarea la procedura de atribuire urmatoarea clarificare:

**-Data-limită pentru depunerea ofertelor: 21.02.2020 ora 13.30 ( Primaria comunei Miroslava avand vinerea programul de lucru 07.30- 13.30) ;**

-Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări privind cererea de ofertă: 19.02.2020 ora 16:00;

-Adresa, data și ora de deschidere a ofertelor: Jud. Iași, comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr.93, Cod postal:707305, Romania, 24.02.2020 ora 12:00.

**Compartiment Achiziții Publice,**

**Burcuta Elena**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a small horizontal stroke at the top and a curved line at the bottom.



Formularul AP 0.1

DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA

Submasura: 7.2

Tip: RECTIFICATA

Beneficiar: COMUNA MIROSLAVA

Cod / data contract de finantare: C0720AN00021512400276 / 22/12/2018

Valoarea totala eligibila a contractului de finantare: 4.524.000,00

Rata ajutorului financiar nerambursabil: 100,00 %

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 4.524.000,00

Data 03/12/2019

Module de transe de plata: 4

Avans	Luna August	Anul 2017
Valoare ajutor financiar nerambursabil		2.262.000,00
Transa 1	Luna Noiembrie	Anul 2017
Valoare totală		208.934,30
din care ajutor financiar nerambursabil		208.934,30
Transa 2	Luna Septembrie	Anul 2018
Valoare totală		954.890,56
din care ajutor financiar nerambursabil		954.890,56
Transa 3	Luna Decembrie	Anul 2018
Valoare totală		997.822,83
din care ajutor financiar nerambursabil		997.822,83
Transa 4	Luna Martie	Anul 2020
Valoare totală		2.362.352,31
din care ajutor financiar nerambursabil		2.362.352,31


Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume DAN NITA

Semnătura

Ștampila<sup>1)</sup>

Aplicarea ștampilei este opțională în situațiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.<sup>1)</sup>





Formularul C3.3.4  
Modelul A



ACT ADIȚIONAL nr. 6/ 06.12.2019

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C 0720AN00021512400276/22.12.2016  
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL  
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 051 860.11.02, Fax: 021-315.67.79; e-mail: [cabinet@afir.info](mailto:cabinet@afir.info), reprezentată legal de CHESNOIU Adrian-Ionuț în funcția de Director General, prin mandatar BULGARU Liviu Gabriel -- Director al Centrului Regional Pentru Finantarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est., în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Și

COMUNA MIROSLAVA înființată/autorizată la data de 20.12.1958, Cod Unic de Inregistrare fiscală 4540461, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, jud. Iasi, cod poștal 707305, tel. 0232/295680, e-mail: cod RO258260833, reprezentată prin NIȚA Dan în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I./C.I./PASS seria MX, nr 737376, CNP 1560299520045 în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C 0720AN00021512400276/22.12.2016 aferent proiectului cu titlul " Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbesti din comuna Miroslava, judetul Iasi " prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative și a Memoriului Justificativ și a documentelor anexate emise cu nr. 48737/22.11.2019 -prin care se solicită: „aprobarea modificărilor tehnice și actualizarea bugetului indicativ al Contractului de finanțare, conform Memoriului Justificativ și a documentelor anexate” - înregistrate la CRFIR 1 Nord Est Iasi cu nr. 17805/25.11.2019, conform Fișei de verificare a conformității documentelor, emisă de CRFIR 1 Nord Est Iasi - SIBA cu nr.SIBA 9544/06.12.2019 și în baza Raportului de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare emis de CRFIR 1 Nord Est Iasi - SIBA cu nr. SIBA 9545/06.12.2019, după cum urmează:

1. Bugetul actului adițional nr. 6 modifică bugetul indicativ Anexa III la contractul de finanțare prin majorarea valorii neeligibile de la 7.387.888,53 (saptamilioaneunasutaoptzeciisaptamiiioptsuteoptzeciisoptzeciincizecistreibani) lei la 10.067.165,50 (zeciimilioanesatzeccisaptemiiunasutasazeccisidincileincizecibani) lei, respectiv de la 1.588.835 (unmilioncincisuteoptzeciisoptmiiopsute treizeccisicinci) euro la 2.225.280 (douamilionedouasutedouazeccisicincimiiidouasuteoptzeci) euro.

2. Se aproba modificările tehnice privind extinderea rețelelor de canalizare a apelor uzate existente pentru Parcul Industrial I și a rețelor de canalizare a apelor uzate pentru Parcul Industrial II, conform Memoriului Justificativ înregistrat cu nr. 48737/22.11.2019 și a documentelor anexate, cu mențiunea ca noul contract de achiziții nu se supune avizării CRFIR.

III. Presentul Act Adițional, Bugetul actului adițional, Fișa de verificare, Raportul de analiză și documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

IV. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

V. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional.

Presentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Presentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

**Pentru Beneficiar**

Reprezentant legal  
Nume/prenume  
NITA Dan  
Semnătura  
Data 06.12.2019  
Director Economic/Contabil Sef  
Nume/prenume  
Semnătura  
Data 06.12.2019

**Pentru Autoritatea Contractantă**

Director General AFIR  
Prin Mandatar Director, C.R.F.I.R. 1 Nord-Est  
Nume/prenume BULGARU Liviu Gabriel  
Semnătura  
Data 06-12-2019  
Vizat Compartiment Control Financiar Preventiv Propriu  
Nume/prenume  
Semnătura  
Data  
06.12.2019

Compartiment Juridic și Contencios  
Nume/prenume  
Semnătura  
Data 06.12.2019

P. Director, C.R.F.I.R. 1 Nord-Est  
Sef SIBA  
Nume/prenume CONSTANDACHE Rontel  
Semnătura  
Data 06.12.2019





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 N-E IASI

Formularul C3.3.7

Nr...../.....

**NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRILOR PRIN ACT ADIȚIONAL**

Beneficiar: Comuna Miroslava, Judetul Iasi

Nr. Contract de Finanțare: C 0720AN00021512400276/22.12.2016

Titlu proiect : „Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratufeni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din comuna Miroslava, Judetul Iasi”

Adresa Beneficiar: sat Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi

Stimate doamne NITA Dan,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a Contractului de finanțare nr. C 0720AN00021512400276/22.12.2016 conform Notei explicative și Memoriului justificativ, nr. 48737/22.11.2019, depuse la CRFIR 1 Nord Est Iasi, înregistrate cu nr. 17805/25.11.2019, vă informăm că solicitarea privind modificările la contract a fost aprobată.


Prin urmare, vă invităm ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări să vă prezentați la sediul CRFIR 1 Nord Est Iasi, de care aparțineți pentru semnarea actului adițional la contractului de finanțare.

Cu stimă,

Director General Adjunct C.R.F.I.R. 1 Nord-Est

ANGHEL Ficu, Semnatura..... Data..... 06.12.2019

Ștampila C.R.F.I.R. 1 Nord Est













# COMUNA MIROSLAVA

DIRECȚIA TEHNICĂ  
Birou Investiții & Achiziții Publice  
Compartiment Achiziții Publice



**Tabel contracte incheiate si furnizori obiectiv de investitie : Extindere infrastructuraxde  
apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani,Bratuleni, Vorovesti,Valea Ursului si Ciurbesti comuna  
Miroslava, jud. Iasi**

Nr. Crt.	Denumire contract	Executant/prestator	Plati efectuate/neefectuate/efectuate partial ( cu TVA)
1.	Contract intocmire Studiu fezabilitate pentru investitia « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani,Bratuleni, Vorovesti,Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	SC OTRANER SRL	119.250 lei – plata efectuata
2.	Contractservicii de intocmire Proiect tehnic pentru investitia « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani,Bratuleni, Vorovesti,Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	S.C. OTRANER SRL	83.062 LEI- plata efectuata
3.	Contract servicii verificare tehnica proiect aferent investitiei « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani,Bratuleni, Vorovesti,Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	S.C. PROBIUS PROIECT SRL	45.600lei – plata efectuata
4.	Contract servicii consultanta implementare proiect « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani,Bratuleni, Vorovesti,Valea Ursului si Ciurbesti comuna	S.C. AXXA REGIONAL MANAGEMENT SRL	83.300 LEI- plata efectuata

	Miroslava, jud. Iasi		
5.	Contract lucrari « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	ASOC. S.C. CASREP SRL- S.C. LUCIMAR SRL	8.103.682,96 lei- val contract 7.930.556,45 lei- plata efectuata
6.	Contract servicii de dirigenie de santier pentru investitia « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	S.C. INSTAL CONSTRUCT BBC SRL	71.400 LEI- plata efectuata
7.	Contract lucrari racorduri la reseaua de canalizare in cadrul proiectului « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	S.C. CASREP SRL	2.452.232,42 LEI- val .contract 1.924.154,96 lei- plata efectuata
8.	Contract servicii de dirigenie de santier pentru investitia executie racorduri la reseaua de canalizare aferenta proiectului « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	S.C. INSTAL CONSTRUCT BBC SRL	12.495 LEI- val .contract 6.622,35 lei – plata efectuata
9.	Contract servicii de intocmire Proiect tehnic, documentatii avizare, asistenta tehnica pentru investitia Alimentare cu apa si canalizare Parc Industrial 1 si Parc Industrial 2 aferente proiectului « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	S.C. OTRANER SRL	81.431,7 lei - neachitat
10.	Contract lucrari de Alimentare cu apa si canalizare Parc Industrial 1 si Parc Industrial 2 aferente proiectului « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti comuna	S.C. CASREP SRL	3.258.115,41 LEI- neachitat

	Miroslava, jud. Iasi		
11.	Contract servicii de dirigenție de santier pentru investitia lucrari de Alimentare cu apa si canalizare Parc Industrial 1 si Parc Industrial 2 aferenta proiectului « Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti comuna Miroslava, jud. Iasi	S.C. INSTAL CONSTRUCT BBC SRL	19.992 LEI - neachitat

Întocmit,  
Sef birou Achizitii- Investitii, Elena Burcuță

